

COMUNE DI CONDOVE

LOCALITA' : VIA EDMONDO DE AMICIS N. 1

OGGETTO : REALIZZAZIONE OPERE PER L'ADEGUAMENTO
ANTISISMICO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"G.F.RE"
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE :

COMUNE DI CONDOVE

P.IVA 01468460017

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.7

10055 CONDOVE (TO)

R.U.P.

GEOM . NERVO PAOLO

STUDIO GOFFI s.r.l.

via F.lli Girotto, 4
10051 AVIGLIANA

P.I./C.F. 09276740017

ALLEGATO M

REV.I - SETTEMBRE 2015

QUADRO TECNICO - ECONOMICO

Il progettista:

Il R.U.P. :

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	SOMME PER LAVORI	
A1	TOTALE LAVORI A CORPO (COMPENSIVO DI A2 E A5)	€ 439.253,78
A2	ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI (3% DI A1) NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 13.177,61
A3	ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI E AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 42.638,26
A4	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 55.815,87
A5	COSTO DELLA MANODOPERA	€ 287.994,99
A6	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2)	€ 426.076,17
A	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A3)	€ 481.892,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	lavori in economia (sostituzione caldaie e opere strutturali non computabili al momento) I.V.A. Inclusa	€ 95.459,00
B2	spese tecniche per progettazione e direzione lavori (I.V.A. 22% e CNPAIA incluse)	€ 39.967,20
B3	spese tecniche per collaudo (I.V.A. 22% e CNPAIA incluse)	€ 1.268,80
B4	incentivo di progettazione per Responsabile del Procedimento	€ 4.337,03
B5	I.V.A. Al 10 % sui lavori (A)	€ 48.189,20
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 189.221,23
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (B+A) da finanziare	€ 671.113,27