

Originale



COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE
Tel. 0119643102 Fax 0119644197

<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA</p>

N° 37/ 111 del 16/04/2018

OGGETTO: INTERVENTI PUNTUALI, RIFERITI A SINGOLI MASSI PERICOLOSI E DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELL'INSTABILITÀ DIFFUSA DELLA BASE DEL VERSANTE, A TERGO DELL'ABITATO DI B.TA GRANGETTA E DELLA STRADA. CUP: D26J15001990006; CIG: 7408769596. AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Premesso che:

- con determinazione dell'Ufficio Tecnico n.67/195 del 7/07/2016 è stato affidato all'Associazione Temporanea di professionisti tra: Ing. Massimo Raviglione per la progettazione delle opere; Ing. Antonio Ingegneri per il Coordinamento per la sicurezza; Geologi Denise Franchino e Aldo Perotto per la Relazione geologico-tecnica di supporto alla progettazione in fase esecutiva, l'incarico professionale per la redazione della progettazione, della direzione lavori e della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, per la messa in sicurezza dei versanti delle località Poisatto e Grangetta;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 19/02/2018 ha approvato il progetto esecutivo "Progettazione di interventi puntuali, riferiti a singoli massi pericolosi e di barriere paramassi a protezione dell'instabilità diffusa della base del versante, a tergo dell'abitato di B.ta Grangetta e della strada" con il seguente quadro economico:

1)	IMPORTO LAVORI, MANODOPERA E SICUREZZA	
1a)	Importo esecuzione lavori	€ 38.106,91
1b)	Importo manodopera	€ 26.776,51
1c)	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	€ 3.244,53
	TOTALE LAVORI	€ 68.127,95
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
2a)	Spese tecniche di progettazione e DL	€ 5.000,00
2b)	Spese tecniche di coordinamento sicurezza	€ 2.650,00
2c)	Consulenza geologica	€ 1.375,00
2d)	Cassa ingegneri (4%) su punto 2a) e 2b)	€ 306,00
2e)	Cassa geologi (2%) su punto 2c)	€ 27,50
2f)	IVA (22%) su spese tecniche e cassa - punti 2a), 2b), 2c), 2d), 2e)	€ 2.058,87
2g)	IVA (22%) su lavori e oneri per la sicurezza - punto 1)	€ 14.988,15
2h)	RUP (2%) - punto 1)	€ 1.362,56
2i)	Spese per pubblicità	€ 100,00
2l)	Spese per indennizzi ed economie	€ 100,00
2m)	Arrotondamenti	€ 3,97
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.972,05
	TOTALE PROGETTO	€ 96.100,00

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 21/67 del 07/03/2018 si definiva tra l'altro di appaltare i lavori di "interventi puntuali, riferiti a singoli massi pericolosi e di barriere paramassi a protezione dell'instabilità diffusa della base del versante, a tergo dell'abitato di b.ta Grangetta e della strada" mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- nei giorni 29 marzo 2018 e 9 aprile 2018 nel comune di Condove presso la sede municipale di piazza Martiri della Libertà 7 si è proceduto in sedute pubbliche all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti;

Visto il verbale di gara di apertura delle offerte economiche del 09/04/2018 con il quale si perveniva alla formulazione della graduatoria finale a alla proposta di aggiudicazione alla società Ecogrid Srl, con sede in Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV), P.I. 01301870091, con un ribasso percentuale del 29,000% sull'importo a base di gara;

Ritenuto di approvare i verbali di apertura delle offerte per le motivazioni esaustivamente riportate nei verbali stessi, e procedere contestualmente all'aggiudicazione definitiva in favore della società Ecogrid Srl, con sede in Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV), P.I. 01301870091 con un

ribasso del 29,000% sulla base di gara, per un importo contrattuale pari ad € 46.067,23 oltre € 3.244,53 come oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

Dato atto che:

- le verifiche circa la sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. sono state eseguite mediante il sistema AVCPASS del sito ANAC, con esito positivo;
- la Società Ecogrid Srl risulta regolare ai fini del DURC come risultante da documento prot. INPS_9713398 del 22/02/2018 in corso di validità;
- la verifica della visura camerale prot. NOV/4673/2018/CTO0546 del 10/04/2018 ha dato esito positivo;
- la società affidataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, pena la nullità assoluta del contratto, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- le verifiche circa la sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei requisiti di cui all'art. 90 c.1 del DPR 207/2010 e s. m. i. per le categorie OS-12B e OS21 sono state eseguite mediante acquisizione sul portale dell'ANAC di certificazione SOA;
- con nota mezzo pec prot. 2447 del 11/04/2018, veniva invitata la Società Ecogrid Srl a presentare entro giorni 10 dalla ricezione della richiesta, la dimostrazione del possesso dei requisiti per la categoria OS1 ai sensi dell'art. 90 c.1 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
- con nota mezzo pec prot. 2495 del 12/04/2018 la Società Ecogrid Srl ha prodotto esaustiva documentazione del possesso dei requisiti per la categoria OS21 ai sensi dell'art. 90 c.1 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

Accertato che occorre rideterminare il quadro economico della spesa a seguito del ribasso di gara;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del bilancio 2018/2020, il P.E.G. (risorse finanziarie), il Piano della Performance e il Piano degli obiettivi per l'esercizio 2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 47 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 9/01/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del bilancio 2018/2020, il P.E.G. (risorse finanziarie), il Piano della Performance e il Piano degli obiettivi per l'esercizio 2018;

Quanto sopra premesso, ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di approvare gli allegati verbali di gara di apertura buste documentazione amministrativa e apertura buste offerte economiche del 09/04/2018 inerenti l'appalto in oggetto, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di "interventi puntuali, riferiti a singoli massi pericolosi e di barriere paramassi a protezione dell'instabilità diffusa della base del versante, a tergo dell'abitato di b.ta Grangetta e della strada" CUP: D26J15001990006; CIG: 7408769596, alla società Ecogrid Srl, con sede in Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV), P.I. 01301870091 con un ribasso del 29,000% sulla base di gara, per un

importo contrattuale pari ad € 46.067,23, oltre € 3.244,53 per oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € **49.311,76** oltre IVA22%;

3. Di impegnare la somma complessiva di € 60.160,35 IVA inclusa al cap. 2024/1 cod. 10.05.1 del Bilancio pluriennale 2018-2020;

4. Di rideterminare il quadro economico del progetto come segue:

1)	IMPORTO LAVORI, MANODOPERA E SICUREZZA	
1a)	Importo esecuzione lavori	€ 27.055,91
1b)	Importo manodopera	€ 19.011,32
1c)	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	€ 3.244,53
	TOTALE LAVORI	€ 49.311,76
2)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
2a)	Spese tecniche di progettazione e DL	€ 5.000,00
2b)	Spese tecniche di coordinamento sicurezza	€ 2.650,00
2c)	Consulenza geologica	€ 1.375,00
2d)	Cassa ingegneri (4%) su punto 2a) e 2b)	€ 306,00
2e)	Cassa geologi (2%) su punto 2c)	€ 27,50
2f)	IVA (22%) su spese tecniche e cassa - punti 2a), 2b), 2c), 2d, 2e)	€ 2.058,87
2g)	IVA (22%) su lavori e oneri per la sicurezza - punto 1)	€ 10.848,59
2h)	RUP (2%) - punto 1)	€ 1.362,56
2i)	Spese per pubblicità	€ 100,00
2l)	Spese per indennizzi ed economie	€ 100,00
2m)	Arrotondamenti	€ 3,97
2n)	Economie da ribasso di gara	€ 22.955,75
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 46.788,24
	TOTALE PROGETTO	€ 96.100,00

5. Di dare atto che il codice CUP è il seguente: D26J15001990006;

6. Di dare atto che il codice CIG è il seguente: 7408769596;

7. Di dare atto che il progetto è finanziato con i PMO - fondi ATO 2018 erogati dall'Unione Montana Valle Susa;

8. Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi interessati per provvedimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto
Condove, li 16/04/2018

Il Responsabile dell'AREA TECNICA E
TECNICO MANUTENTIVA
Firmato Digitalmente
Paolo Nervo